

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

OGGETTO: Pubblico incanto del giorno 23 settembre 2013 ore 10,00
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale cavazzini V°
stralcio – lotto A.
CUP G14B10000080001 – CIG 518566DFE.

In riferimento al pubblico incanto di cui all'oggetto, si comunica che una ditta interessata ha fatto pervenire una richiesta di chiarimenti in merito a quanto integralmente di seguito riportato:

- 1. I prezzi unitari degli articoli dell'elenco prezzi "allegato N", riferiti al prezzo generale OO.PP: Regione Siciliana del 2009, sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, invece dal computo metrico estimativo "allegato O", si evince che l'importo totale ricavato corrisponde all'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari a € 9.109.079,57, ovvero al netto degli oneri per la sicurezza;*
- 2. I prezzi unitari degli articoli da NP. 01 a NP. 19 sono comprensivi degli oneri per la sicurezza?*
- 3. In riferimento all'importo totale dei lavori a corpo qual è l'importo corretto € 6.961.885,19 indicato nel bando e nel disciplinare e l'importo di € 6.961.855,19 indicato nel computo metrico estimativo?*

I quesiti posti nella richiesta di che trattasi afferiscono, essenzialmente, alla questione relativa alla valutazione dei costi per la sicurezza previsti nel progetto in gara.

A tal proposito si premette che, nel citato progetto, la valutazione degli oneri di sicurezza è stata effettuata in esito alla lettura combinata e coordinata dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, del DPR 222/03, delle linee guida del 01.03.2006, alla determinazione n. 4.2006 dell'AVCP e dal D.Lgs.106/2009, che ha integrato e modificato la normativa previgente.

In coerenza con le disposizioni della più recente normativa, Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori in fase di progettazione effettua valutazione dei costi afferenti alla sicurezza distinguendo tra:

- **Costi generali** o "ex lege", derivanti da disposizioni normative cogenti o da norme di buona tecnica (UNI, CEI, EN, ecc.) rese cogenti dal loro legame con le normative di sicurezza e igiene sul lavoro: tali risultano compresi nei prezzi delle singole lavorazioni e compensati nell'aliquota prevista per Spese Generali. I menzionati costi generali dipendono dall'organizzazione propria dell'impresa e sono soggetti a ribasso;
- **Costi "contrattuali"**: si tratta di costi speciali o, come altrimenti detto, oneri contrattuali, derivanti dalle previsioni del Piano di Sicurezza e NON soggetti a ribasso.

A tale proposito si rappresenta che i prezzi posti a base della valutazione economica dell'intervento in oggetto sono stati desunti dal prezzo in vigore all'epoca della redazione del progetto (Prezzo regionale Sicilia 2009) e, per le voci non previste nel citato Prezzo, da regolari analisi.

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

Con riferimento ai prezzi di Prezzario si evidenzia che in tali prezzi, oltre al costo vivo del lavoro (materiali, noli, trasporti e mano d'opera) *sono comprese le spese generali, l'utile d'impresa....., nonché gli oneri "medi" per la sicurezza* " (cfr. "Premesse e avvertenze" al Prezzario Regionale 2009 di cui al DPRS 16/4/2009)

I prezzi desunti da analisi sono stati invece determinati ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 ⁽¹⁾, come appresso indicato:

- applicando, al costo vivo del lavoro (materiali, noli, trasporti e mano d'opera) quantificato per ogni voce di analisi, i prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o, in difetto, da indagini di mercato;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% per Spese Generali;
- aggiungendo una percentuale del 10% per Utile di Impresa.

I sopraccitati prezzi di analisi sono anch'essi comprensivi degli *oneri medi della sicurezza* inclusi nell'aliquota di Spese Generali (cfr. art. 132, comma 4 del DPR 207/2010).

Ciò premesso, si rappresenta che:

1) I prezzi unitari di progetto di cui allegato N sono comprensivi degli oneri di sicurezza generali (**Costi generali o ex lege**), e concorrono a formare l'importo posto a base di gara pari a € 9.109.079,57, da assoggettare a ribasso d'asta.

La stima dei costi della sicurezza configurabili quali **Costi "contrattuali"** (NON soggetti a ribasso) è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato XV, Punto 4 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., prevedendo gli oneri per sicurezza relativi a:

- a) apprestamenti;
- b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti;
- c) impianti di terra e di protezione;
- d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) misure per azioni di coordinamento.

Tali oneri contrattuali, NON soggetti a ribasso, sono stati quantificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in complessivi € 160.086,08.

2) I prezzi unitari di analisi degli articoli da NP01 a NP19 sono comprensivi, come già rappresentato, degli *oneri medi della sicurezza*, compensati con l'aliquota di Spese Generali, da assoggettare a ribasso d'asta. I prezzi delle citate analisi non sono comprensivi degli oneri di sicurezza contrattuali.

3) L'importo totale per le lavorazioni a corpo è pari a € 6.961.855,19 rilevabile dagli elaborati economici di progetto, e non quello di € 6.961.885,19 che, per un refuso, è stato indicato nel bando e nel disciplinare.

Essendo, comunque, il bando e il disciplinare configurabili quali *lex specialis* nel procedimento di gara in corso, all'importo in essi indicato le imprese partecipanti alla gara dovranno fare riferimento.

¹ L'art. 32 del DPR 207/2010 ha sostituito e parzialmente modificato l'art. 34 del previgente DPR n. 554/1999.

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

La esigua discrasia tra i due citati importi non si ritiene debba comportare significativa rifluenza nella determinazione del ribasso medio offerto dalle imprese.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Massimo PATERNA)



