

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 145 DEL 29-11-2013

Oggetto: Interventi per il ripristino della funzionalità del canale Cavazzini o di q. 100 in corrispondenza del ponte canale "Monaci" tra le prese n. 43 e n. 44 - Perizia tecnica dei lavori di demolizione del ponte canale e di realizzazione di pista di servizio- Stralcio del progetto definitivo.

L'anno duemilatredici il giorno *Ventunesimo* del mese di *Novembre* presso la sede del Consorzio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n. 45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

SENTITO l'Assessorato Agricoltura e Foreste che ha dato indicazioni affinché si predisponessero, per la manutenzione alle infrastrutture irrigue consortili delle idonee perizie di manutenzione straordinaria;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente vanno nominati il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei lavori, confermando pertanto rispettivamente le seguenti figure: il Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Ing. Massimo Paterna (RUP); il Funzionario del Consorzio Dott. Ing. Vito D'Angelo (Progettista e Direttore dei lavori);

VISTA la perizia predisposta dal Dott. Ing. Vito D'Angelo, per l'importo complessivo in c.t. inclusa I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione di € 594.000,00 di cui si riporta di seguito il quadro economico di spesa:

A) LAVORI A MISURA	€ 151.366,96	
B) LAVORI A CORPO		
B.1) DEMOLIZIONE PONTE CANALE	€ 96.148,80	
B.2) PISTA DI SERVIZIO	€ 64.683,80	
	SOMMANO I LAVORI	€ 312.199,56 312.199,56
Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori (13,62811% sui lavori a detrarre)	€ 42.546,90	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 269.652,66
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
C.1) Incentivi Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 6.243,99	
C.2) Spese per accertamenti di laboratorio (cls) ed altre prove obbligatorie	€ 1.000,00	
C.3) Imprevisti (5% dell'importo dei lavori)	€ 15.609,98	
C.4) Acquisizione aree o immobili (espropri)	€ 150.544,83	
C.5) Pratiche espropriative (frazionamenti, spese per registrazioni, spese notarili, ecc.)	€ 30.000,00	
C.6) Pubblicità e spese di gara	€ 5.000,00	
C.7) IVA (22 % di A)+B)+C.2+C.3+C.6)	€ 73.438,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 281.836,90 281.836,90
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 594.036,46
	TOTALE GENERALE IN C.T.	€ 594.000,00