

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL
DEL CANALE CAVAZZINI O DI Q. 100 IN CORRISPONDENZA
DEL PONTE CANALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE
MONACI TRA LE PRESE N° 43 E N° 44

PROGETTO ESECUTIVO

dalla progressiva 43.736,70 alla progressiva 44.975,09

L

Scala:

ELABORATO VERIFICATO
art. 26 DLGS 50/2016
LICCIARDELLO PROGETTI S.r.l.

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Maurizio Callerame _____

IL COLLABORATORE:

Geom. Carmelo Bruno _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Rossana Tarallo

REV.	DATA	ANNOTAZIONI
------	------	-------------

0	Gennaio 2017	
---	--------------	--

2	Luglio 2018	AGGIORNAMENTO PREZZI
---	-------------	----------------------

QUADRO ECONOMICO

N.O.	DESCRIZIONE	Importo	Importo progressivo
A	Lavori in appalto		
A1	Totale Lavori di cui	€ 2.885.320,12	
A1a	- Lavori a misura	€.944,771,16	
A1b	- Lavori a corpo	€.1.741.823,57	
A2	Costi sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 198.725,39	
	Lavori in appalto soggetti a ribasso (A1-A2)	€ 2.686.594,73	
	Totale per Lavori in appalto (A)		€ 2.885.320,12
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Somme sostenute e da sostenere per lavori Perizia Tecnica di demolizione del ponte canale e di realizzazione della stradella di servizio- Stralcio del Progetto definitivo- approvata con Delibera 108 del 13/11/2014 (Vedi allegato)	€ 278.682,65	
B.2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 2% di A	€ 57.706,40	
B.3	Spese generali 8% di A	€ 230.825,61	
B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo ex art.48 D.Lgs. 163/2006 (sostenute dal Consorzio) iva compresa	€ 2.969,50	
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo ex art 49 D.Lgs. 163/2006 compreso contributo 4% CNPAIA	€ 12.039,25	
B.5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, per collaudi	€ 10.000,00	
B.6	Imprevisti 5,0% di A	€ 0,00	
B.7	Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche (sostenute dal Consorzio) Iva compresa	€ 7.804,34	
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi (interferenze)	€ 30.000,00	
B.9	Spese per assicurazioni dipendenti e strumentali dell'amministrazione aggiudicatrice	€ 19.500,00	
B.10	Spese Commissione di gara compreso iva e cnpaia- (V. prospetto allegato)	€ 10.100,00	
B.11	Spese per indagini preliminari propedeutiche alla valutazione rischio bellico	€ 15.000,00	
B.12	Lavori in amministrazione diretta per ripristino funzionalità canale a monte presa 43 e valle presa 44	€ 143.000,00	
B.13	Acquisto motopompa ed attrezzature pulizia sifone	€ 50.600,00	
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 8.600,00	
B.14	Spese ex art. 31 D.Lgs 50/2016	€ 39.500,00	
B.15	IVA 22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B.10+B11+..+B.15	€ 702.693,06	
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 1.619.020,81	€ 1.619.020,81
	TOTALE PROGETTO A+B		€ 4.504.340,93
	TOTALE PROGETTO in c.t.		€ 4.504.340,00