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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.01.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non

superiore a 20 c ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO al m³ 3´160,23 4,06 12´830,53 454,21 3,540

2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano

di  sba ... avazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kWoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO al m³ 16´340,43 4,81 78´597,47 13´039,31 16,590

3 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti  in ambito
01.01.08.001 extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione   di   sottoservizi,

con ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO al m³ 206,55 7,58 1´565,65 202,91 12,960

4 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a
01.02.02 profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,

dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - Per ogni m³
10% del relativo prezzo. (Percentuale del 10% )

SOMMANO al m³ 9´222,90 0,48 4´426,99 0,00

5 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e
01.02.03 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico

sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere. - Per ogni m³ di scavo

SOMMANO al m³ 206,55 0,76 156,98 16,04 10,220

6 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
01.02.04 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia

... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- Per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO al m³ 8´376,44 3,16 26´469,56 3´208,12 12,120

7 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

SOMMANO m3*km 288´869,07 0,52 150´211,91 0,00

8 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi
01.03.06 meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti  in  calcestruzzo  semplice

... ti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO mc 61,39 32,07 1´968,77 1´243,09 63,140

9 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
01.04.01.002 mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso

l'onere de ...  rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano: - per ogni m² e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di essi

SOMMANO mq 60,41 3,00 181,23 26,70 14,730

10 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per
01.04.04 la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da

lasciare  ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO al m 35,80 3,61 129,24 59,62 46,130

11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.001 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 8/10

SOMMANO al m³ 9,16 120,48 1´103,60 35,10 3,180

12 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 277´641,93 18´285,10

03.01.02.005 d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1,  XC2  (UNI   ... le  barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori stradali:
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30.

SOMMANO al m³ 37,59 142,30 5´349,06 143,89 2,690

13 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
03.01.03.001 aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggressi ... orme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per
lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.

SOMMANO al m³ 55,71 155,65 8´671,26 355,52 4,100

14 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
03.01.03.009 aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggressi ... orme e le barre di armatura: Per opere in elevazione per
lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.

SOMMANO al m³ 44,55 166,86 7´433,62 426,68 5,740

15 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per
strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO al kg 10´026,00 1,83 18´347,58 4´060,32 22,130

16 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,

realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO al m² 355,06 23,46 8´329,71 2´118,25 25,430

17 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in stabilimento, con diametro

... zione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO al kg 1´153,48 2,47 2´849,09 583,78 20,490

18 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a rifiuto con la capillarità
03.07.04 aperta, di boiacca di cemento a penetrazione capillare, per l’impermeabilizzazione

struttura ...  compreso ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a perfetta
regola d’arte - Per spessori fino a 1 mm

SOMMANO al m² 267,01 18,20 4´859,58 681,80 14,030

19 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
06.01.02.001 degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

SOMMANO al m³ 63,29 25,33 1´603,14 24,20 1,510

20 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(stra ... % di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano
- per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 1´177,62 1,48 1´742,87 28,24 1,620

21 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del C ... % di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 592,95 1,65 978,37 14,19 1,450

22 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in
06.01.06.001 ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in

amb ... % di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano
- per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 537,00 2,09 1´122,33 20,54 1,830

23 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,
06.03.01 sistemazioni fluviali,  sistemi di controllo  dell’erosione, barriere  fonoassorbenti  e

opere  a  ca ... occorre per dare l’opera  finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

SOMMANO al kg 1´399,73 8,25 11´547,77 2´087,84 18,080

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
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24 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati marcati CE
06.03.03 a tasche di 1m, aventi spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, ma

... ssere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non
fuoriuscire dalla maglia della rete.

SOMMANO kg 480,32 8,52 4´092,33 818,47 20,000

25 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
06.03.05 adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima  di 5 km dal luogo

d’impiego,   ... maltimento o la deviazione dell’acqua e compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO al m³ 111,60 41,16 4´593,46 753,33 16,400

26 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla
06.03.07 cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che

dovrà inoltre dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc e
per ogni km

SOMMANO mcxkm 3´659,45 0,52 1´902,92 0,00

27 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli, ringhiere,
07.01.02 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie

...  e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al kg 2´848,46 3,02 8´602,35 2´399,19 27,890

28 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
07.01.03 parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p

...  stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.

SOMMANO al kg 2´848,46 2,41 6´864,79 3´398,07 49,500

29 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da
07.02.02 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi

... A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera. - in acciaio S235J o S275J

SOMMANO al kg 229,62 3,61 828,93 228,29 27,540

30 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli precedenti fino ad
07.02.06 altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, ...

verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il
trattamento anticorrosivo.

SOMMANO al kg 229,62 1,75 401,84 80,57 20,050

31 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in
07.02.09 acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e  maglia delle dimensioni

dipendenti  dai ...  di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al kg 150,00 6,19 928,50 178,92 19,270

32 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.002 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
leggera

SOMMANO al kg 3´078,08 1,13 3´478,24 0,00

33 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero
13.01.03 precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi,

d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per
l'esecuzione del giunto a regola d'arte

SOMMANO  al kg 6´945,01 10,72 74´450,51 7´690,73 10,330

34 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO
13.02.04.009 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar,

conforme alla  ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante. DN 300 mm

SOMMANO cad. 1,00 1´915,71 1´915,71 115,33 6,020

35 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
13.08.01 genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),

proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
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sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
SOMMANO al m³ 5´280,86 23,53 124´258,64 8´089,24 6,510

36 Realizzazione di impianto di protezione catodica, comprendente le rilevazioni
13.10.03 preliminari, la fornitura e la collocazione degli alimentatori necessari, la fornitura e la

collocazio ... e funzionalità dell'intero impianto di protezione catodica secondo le vigenti
disposizioni che ne regolano l'esercizio.

SOMMANO m 1´477,34 8,24 12´173,28 2´343,36 19,250

37 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
20.11.01 cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di

provini
SOMMANO cad. 18,00 27,20 489,60 117,26 23,950

38 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni
20.14.01 terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova

SOMMANO cad. 9,00 71,38 642,42 153,93 23,960

39 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M.
20.14.03 14.01.2008

SOMMANO cad. 9,00 31,73 285,57 68,40 23,950

40 Oneri per il conferimento a siti autorizzati di terre e rocce da scavo (ex art. 186 del
O.A.D.1 D.Lgs. 152/06) con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiori ai limiti di

colonna A ... sposizione della documentazione di legge  e le analisi chimiche di
laboratorio.Per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

SOMMANO t 16´589,40 8,98 148´972,81 14,89 0,010

41 Oneri per il conferimento a siti autorizzati di rifiuti misti da demolizione e/o miscele
O.A.D.2 bituminose esclusi il trasporto, compresa la predisposizione della documentazione di

legge  e le analisi chimiche di laboratorio.Per ogni tonnellata di rifiuto conferito.
SOMMANO t 15,52 15,82 245,53 0,20 0,080

42 Operaio specializzato
O1 SOMMANO h 100,00 35,19 3´519,00 2´815,20 80,000

43 Operaio qualificato
O2 SOMMANO h 100,00 32,58 3´258,00 2´606,40 80,000

44 Operaio comune
O3 SOMMANO h 100,00 29,29 2´929,00 2´343,20 80,000

45 Risanamento di calcestruzzo mediante: l'asportazione del calcestruzzo ammalorato e di
PA.10 ogni parte incoerente con scalpellatura meccanica o idro-demolizione, spazzolatura

manuale del ... isulta. Per ogni metro quadrato di superficie trattata e per il primo cm di
spessore di malta strutturale di classe R3.

SOMMANO m2 448,00 73,17 32´780,16 17´078,46 52,100

46  Sovrapprezzo all'art. PA.10 per l'applicazione a mano o a spruzzo in unico strato di una
PA.11 malta cementizia, premiscelata, di malta cementizia premiscelata tixotropica,

fibrorinforz ... classe R3 di tipo CC e PCC, per ogni  mq  di intervento e per ogni
centimetro  di maggiore spessore successivo al primo.

SOMMANO m2 896,00 27,98 25´070,08 9´180,66 36,620

47 Taglio, rimozione e caricamento sui mezzi di trasporto, presso il centro di
PA.2 manutenzione consortile di Sferro(Ct), di tubazione in acciao Dn1400 (inclusi eventuali

pezzi speciali t ... o le nicchie per il taglio della tubazione e gli oneri relativi al trasporto.
Al metro lineare di tubazione da rimuovere

SOMMANO m 29,17 69,41 2´024,69 644,86 31,850

48 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per tubazioni DN
PA.3 1400 (PN 10 BAR) per il trasporto di acqua potabile, resistenza elettrica in aria > 5

Mhom a  ... asporto di acqua potabile, compreso ogni onere per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte. Per ciascun giunto

SOMMANO cadauno 4,00 30´439,22 121´756,88 2´021,16 1,660

49 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto water-stop bentonitico idroespandente
PA.4 composto da bentonite di sodio naturale ed elastomeri pronto all'uso, specifico per la

sigillat ... stenza plastica.
Il tutto messo in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Al metro lineare

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
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di giunto
SOMMANO m 33,94 20,50 695,77 39,72 5,710

50 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto a tenuta d'acqua fra strutture in
PA.5 calcestruzzo semplice o armato, con nastro in gomma sintetica ( tipo SIKA o similare)

della larghez ...  dei ferri ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.  Al metro lineare di giunto

SOMMANO m 20,50 24,28 497,74 50,72 10,190

51  Sigillatura dei giunti mediante l'applicazione di un sigillante poliuretanico
PA.6 monocomponente a basso modulo, tixotropico tipo MASTERFLEX 612 o equivalente,

per giunto di sezione cm. 1,5 di larghezza per 1 cm. di profondità.      Al metro lineare
di sigillatura

SOMMANO m 94,78 7,07 670,10 121,69 18,160

52 Ancoraggi di barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio armato,
PA.9 per la formazione di giunto con manufatti in calcestruzzo armato, consistenti

nell'esecuzion ... e le barre di armatura da  contabilizzare a parte. Per foro di diametro
fino a mm 36, per ogni centimetro di profondità.

SOMMANO cm 1´050,00 0,92 966,00 463,87 48,020

53 materiale vario a fattura
VC3 SOMMANO acorpo 50,00 100,00 5´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 944´771,16 92´646,47 9,806
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LAVORI A CORPO

54 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.001 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste

ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 8/10

SOMMANO al m³ 14,70 120,48 1´771,06 56,32 3,180

55 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
03.01.03.001 aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggressi ... orme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per
lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.

SOMMANO al m³ 157,94 155,65 24´583,36 1´007,92 4,100

56 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per
strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO al kg 4´741,20 1,83 8´676,40 1´920,09 22,130

57 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,

realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO al m² 118,53 23,46 2´780,71 707,14 25,430

58 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in stabilimento, con diametro

... zione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO al kg 1´410,12 2,47 3´483,00 713,67 20,490

59 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero
13.01.03 precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi,

d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per
l'esecuzione del giunto a regola d'arte

SOMMANO  al kg 29´666,68 10,72 318´026,81 32´852,17 10,330

60 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO
13.02.04.006 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar,

conforme alla  ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante. DN 150 mm

SOMMANO cad. 5,00 650,59 3´252,95 453,14 13,930

61 Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e
13.02.09.003 degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale

GS400-15, ... compreso ogni onere per dare l’apparecchio perfettamente funzionante: -
per pressioni nominali da 16 a 25 bar. DN 150 mm

SOMMANO cad. 5,00 1´383,53 6´917,65 210,30 3,040

62 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.023 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrat

... l ricoprimento da compensarsi a parte. - soletta di copertura classe di resistenza 150
kN/mq per pozzetto 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad 5,00 260,66 1´303,30 113,26 8,690

63 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.025 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrat

... l ricoprimento da compensarsi a parte. - soletta di copertura classe di resistenza 150
kN/mq per pozzetto 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad 13,00 653,07 8´489,91 343,84 4,050

64 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.11 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,

realizz ...  scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile
660 mm Dimensione interna 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad. 5,00 274,11 1´370,55 219,29 16,000

65 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
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13.09.13.13 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizz ...  scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile
660 mm Dimensione interna 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad. 13,00 860,58 11´187,54 343,46 3,070

66 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.17 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,

realizz ...  scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile
990 mm Dimensione interna 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad. 5,00 318,41 1´592,05 122,11 7,670

67 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.19 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,

realizz ...  scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile
990 mm Dimensione interna 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad. 13,00 988,59 12´851,67 375,27 2,920

68 Fornitura , trasporto e posa in opera di tubazione in acciaio saldato di qualsiasi
PA.1 lunghezza (PN minimo 10 bar) realizzate con saldatura elicoidale e con caratteristiche

specifiche ... a regola d'arte.
DN 1400 acciaio L355 (S355JR secondo la norma EN 10025), sp. minimo=18 mm al
metro lineare di condotta.

SOMMANO m 1´215,24 1´098,99 1´335´536,61 72´118,98 5,400

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´741´823,57 111´556,96 6,405
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

69 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 198´725,39 198´725,39 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 198´725,39 0,00 0,000

T O T A L E   euro 2´885´320,12 204´203,43 7,077
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LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.01.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
sic superiore a 20 c ... m attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW. al netto degli utili di impresa
SOMMANO mc 1´400,00 3,69 5´166,00 182,88 3,540

2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
sic Comu ... .8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o

demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
SOMMANO mcxKm 12´000,00 0,47 5´640,00 0,00

3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
01.03.04 sic mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque

sia  ... il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a
vuoto. Al netto di utili d'impresa.

SOMMANO al m³ 300,00 17,20 5´160,00 435,50 8,440

4 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 - 1.3.3 a
01.03.05 sic rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del compr

... esso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni
km. Al netto degli utili d'impresa.

SOMMANO mcxKm 6´000,00 0,38 2´280,00 0,00

5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.005 d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
sic XC1,  XC2  (UNI   ...  opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione

per lavori stradali C25/30. Al netto utili d'impresa.
SOMMANO al m³ 300,00 129,36 38´808,00 1´043,94 2,690

6 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 sic migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a 8 m ... ateriali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell’Amministrazione).Al netto utili di impresa

SOMMANO al kg 6´060,00 2,24 13´574,40 2´781,39 20,490

7 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
06.01.02.001 degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,
sic passante al set ... tipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade

in ambito extraurbano. Al netto utili di impresa
SOMMANO al m³ 600,00 23,02 13´812,00 208,56 1,510

8 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km
06.03.07 sic in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla  ...

oltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni
km, al netto utili di impresa

SOMMANO mcxKm 9´000,00 0,47 4´230,00 0,00

9 Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti
26.01.18 sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine

... zzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per
tutta la durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO al m 20,00 43,77 875,40 47,88 5,470

10 Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante
26.01.25 sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili).

L'armat ... delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO al m² 720,47 41,71 30´050,80 9´198,55 30,610

11 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno
26.01.27 o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica

oppo ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO al m² 360,00 18,58 6´688,80 1´458,16 21,800

12 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
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26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO al m² 160,00 14,03 2´244,80 809,92 36,080

13 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t

... ancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO al m² 10,40 38,55 400,92 210,56 52,520

14 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito

e posto i ... ndo le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO al m 2´552,00 3,33 8´498,16 2´444,07 28,760

15 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di
26.01.41 carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori v

... bia, l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per
tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad. 27,00 41,58 1´122,66 64,67 5,760

16 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad. 5,00 50,54 252,70 50,62 20,030

17 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a
26.02.08 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il

ripristino de ... orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO al m 25,00 12,61 315,25 149,11 47,300

18 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno
26.03.02.001 e all’esterno delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ...

oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO cad. 2,00 52,15 104,30 3,19 3,060

19 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno
26.03.02.002 e all’esterno delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ...

ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad. 1,00 62,50 62,50 1,59 2,550

20 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso

per la  ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad. 10,00 30,43 304,30 9,59 3,150

21 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro
26.03.05 delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti

per il fis ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad. 24,00 45,62 1´094,88 45,98 4,200

22 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90,
26.03.06 con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione

a b ... di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad. 24,00 31,82 763,68 45,97 6,020

23 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali
26.03.07.001 di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante

... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H
= cm 12,00 x 12,00 - d = m 4.

SOMMANO cad. 5,00 6,65 33,25 6,38 19,200
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24 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono
26.04.01 compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presi ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad. 1,00 236,90 236,90 0,00

25 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
26.05.01.002 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di

lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC

SOMMANO cad. 2,00 68,91 137,82 3,83 2,780

26 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.001 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di

corrente, idrico e  ... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad. 1,00 394,74 394,74 168,44 42,670

27 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.002 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di

corrente, idrico e  ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad. 15,00 126,50 1´897,50 0,00

28 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.001 un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico, di a ... neri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad. 1,00 492,49 492,49 168,43 34,200

29 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.002 un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico, di a ...  i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO cad. 15,00 224,25 3´363,75 0,00

30 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
26.07.05.001 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco

prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni
10 addetti: per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad. 1,00 619,32 619,32 199,11 32,150

31 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
26.07.05.002 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco

prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO cad. 15,00 353,05 5´295,75 0,00

32 Oneri di accesso a discariche autorizzate per il deposito di materiali di risulta
O.A.D.1 sic provenienti dagli scavi. Al netto degli utili di impresa.

SOMMANO t 1´200,00 8,17 9´804,00 0,00

33 Oneri di accesso a discariche autorizzate per il conferimento di materiali di risulta
O.A.D.2 sic provenienti dalla demolizione di calcestruzzi semplici o armati. Al netto degli utili di

impresa
SOMMANO t 750,00 14,38 10´785,00 0,00

34 Oneri per lo smontaggio e rimontaggio di divisore di corsia new-jersey realizzata con
PASIC.1 barriere in polietilene per separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia,

canal ... ine fase di lavoro. Per lo smontaggio e rimontaggio successivo al primo
cadauno per tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cadauno 1´242,00 4,46 5´539,32 2´908,14 52,500

35 Oneri per lo smontaggio e rimontaggio di recinzione provvisionale modulare da cantiere
PASIC.2 alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

maglia r ...   smontaggio, trasporto e rimontaggio, successivo al primo, valutato al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO cad*mq 6´440,00 2,90 18´676,00 11´328,86 60,660

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 

A   R I P O R T A R E 198´725,39 33´975,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 198´725,39 33´975,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 198´725,39 33´975,32 17,097

T O T A L E   euro 198´725,39 33´975,32 17,097
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COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 

A   R I P O R T A R E 



importo lavori
Importo 

manodopera

incidenza 

%

Lavori € 2.686.594,73 € 204.203,43 7,60%

sicurezza € 198.725,39 € 33.975,32 17,10%

totale € 2.885.320,12 € 238.178,75 8,25%

Calcolo incidenza manodopera




		2018-09-03T09:16:48+0000
	CALLERAME MAURIZIO RENATO ANTONIO


		2018-09-07T12:08:00+0000
	TARALLO ROSSANA


		2018-09-07T13:57:48+0000
	Licciardello Giuseppe




